

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ nông nghiệp số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc dự án VnSAT Đồng Tháp

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số Cr.5704-VN ngày 09/7/2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) về dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 06/DANN-VnSAT ngày 03/01/2020 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp V/V góp ý báo cáo đánh giá HSDT gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị kèm Báo cáo thẩm định số 02/TĐ-KHTC ngày 09 / 01/ 2020 của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc dự án VnSAT Đồng Tháp, với nội dung chủ yếu sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ nông nghiệp số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc dự án VnSAT Đồng Tháp.

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: **Công ty TNHH Công nghiệp FDI Việt Nam**; Địa chỉ: Xóm 3, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

- Giá trúng thầu: **9.738.522.431 đồng** (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn, bốn trăm ba mươi một đồng). Bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, chi phí bảo hiểm công trình và chi phí dự phòng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: **330 ngày** (tính liên tục kể từ ngày có thông báo khởi công).

- Hình thức hợp đồng: **Theo đơn giá cố định.**

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (IDA) và vốn đối ứng của Hợp tác xã.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án VnSAT Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu thực hiện gói thầu đúng tiến độ, chất lượng, nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án VnSAT Đồng Tháp, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp FDI Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban GD Sở;
- Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc nhà nước Tỉnh;
- VP (N/C);
- Ban QLDA VnSAT (4b);
- Lưu VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Thành Ngoan

Số: 02 /KHTC-TĐ

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Gói thầu Số 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp
Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp
Số tham chiếu: 01-SO2GAOIONG**

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hướng dẫn Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới tháng 01/2011, sửa đổi tháng 07/2014;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số Cr.5704-VN ngày 09/7/2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) về dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 26/12/2019 của Tổ chuyên gia đấu thầu về kết quả xét Hồ sơ dự thầu Gói thầu Số 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 06/DANN-VnSAT ngày 03/01/2020 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp V/V góp ý báo cáo đánh giá HSDT gói thầu Số 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-VnSAT ngày 06/01/2020 của Ban Quản lý dự án VnSAT V/v Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Số 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp;

Phòng Kế hoạch và Tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Số 1:

Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Khái quát về dự án, gói thầu:

1.1. Dự án:

- Tên dự án: Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).
- Tổng nguồn vốn đầu tư là: 301 triệu USD tương đương 6.622 tỷ đồng (1USD = 22.000VND), trong đó vốn phi tín dụng là 196 triệu USD (chiếm 65,1%) và vốn tín dụng là 105 triệu USD (chiếm 34,9%).
- Mục tiêu dự án: Góp phần triển khai thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua tăng cường năng lực thể chế của ngành, đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho hai ngành lúa gạo và cà phê ở hai vùng sản xuất hàng hóa của Việt Nam là vùng Đồng bằng sông Cửu long (gồm 08 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang) và Tây nguyên (gồm 05 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng).
- Đối với dự án tại tỉnh Đồng Tháp:
 - + Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp.
 - + Tổng vốn đầu tư dự án VnSAT Đồng Tháp là: 15.470.000USD (tương đương 340,3 tỷ đồng). Trong đó vốn đối ứng của Tỉnh 2.372.000USD (tương đương 52,1 tỷ đồng); vốn dự án (IDA) 9.620.000USD (tương đương 211,7 tỷ đồng); vốn Tư nhân 3.478.000USD (tương đương 76,5 tỷ đồng).
 - + Địa bàn thực hiện dự án tại tỉnh Đồng Tháp gồm có 06 huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh và Tháp Mười; Với tổng diện tích 31.258ha ở 23 xã/ 41 Hợp tác xã và 01 Tổ hợp tác.
 - + Thời gian thực hiện dự án: 2015 – 2020.

1.2. Gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu Số 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp;
- Nội dung gói thầu: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp; Theo hồ sơ mời thầu.
- Giá gói thầu được duyệt: **10.416.003.000 đồng.**

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (IDA) và vốn đối ứng của Hợp tác xã.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: **330 ngày** (tính liên tục kể từ ngày có lệnh khởi công).

2. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu :

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị hợp tác xã DV NN Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-SNN, ngày 21/10/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị hợp tác xã DV NN Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 1602/DANN-VnSAT, ngày 07/11/2019 của Ban Quản lý dự án VnSAT Trung ương về việc Góp ý Hồ sơ mời thầu gói thầu Tiểu dự án HTX Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT Đồng Tháp;

Quyết định số 105/QĐ-SNN ngày 11/11/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu Số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT Đồng Tháp;

Căn cứ Thông báo số 284/TB-VnSAT ngày 11/11/2019 của Ban QLDA VnSAT Đồng Tháp về việc Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ biên bản đóng, mở thầu gói thầu nêu trên ngày 16 tháng 12 năm 2019 và Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu nêu trên của Tổ chuyên gia đấu thầu Ban QLDA VnSAT Đồng Tháp ngày 26/12/2019;

Căn cứ Công văn số 06/DANN-VnSAT, ngày 03/01/2020 của Ban QLDA VnSAT Trung ương về việc góp ý Báo cáo đánh giá HSDT gói thầu nêu trên;

Sau khi được chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu và Hồ sơ mời thầu, Ban quản lý dự án VnSAT đã đăng thông báo mời thầu Gói thầu Số 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT Đồng Tháp trên hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, theo TBMT số: 20191131218-00, ngày 12/11/2019, Báo đấu

thầu số 217 ngày 14/11/2019, Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp (<http://apmb.gov.vn>) ngày 13/11/2019 và Báo Đồng Tháp số 3667 ra thứ 2 ngày 18/11/2019. Thời điểm phát hành Hồ sơ mời thầu theo Thông báo mời thầu số 284/TB-VnSAT ngày 11/11/2019 là bắt đầu từ 07h30 ngày 16/11/2019, thời điểm đóng thầu là 09h00 ngày 16/12/2019. Tóm tắt quá trình mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 07 giờ 30 phút, ngày 16/11/2019;
- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 16/11/2019;
- Thời gian mở thầu: 09 giờ 00, ngày 16/11/2019;
- Báo cáo đánh giá HSDT: ngày 26/12/2019;
- Gửi APMB, CPMU góp ý về kết quả đánh giá HSDT: 30/12/2019;
- APMB có công văn thông qua kết quả đánh giá HSDT: 03/01/2020;
- Ban QLDA VnSAT trình thẩm định và phê duyệt KQLCHT: 06/01/2020.

3. Tổ chức thẩm định:

Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức Thẩm định độc lập.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH :

1. Căn cứ pháp lý:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 01

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt dự án	X	
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
3	Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu được duyệt	X	
4	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có)		X
5	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	X	
6	Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu	X	
7	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	

8	Phê duyệt xếp hạng nhà thầu		X
9	Các văn bản pháp lý có liên quan bao gồm các văn bản xử lý tình huống (nếu có)	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01 như sau: Bên mời thầu tuân thủ qui định trình tự tổ chức đấu thầu gói thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1 Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02

Tt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Thông báo mời thầu cạnh tranh	Ngày đăng thông báo mời thầu ngày 12/11/2019	X	
2	Phát hành Hồ sơ mời thầu	16/11/2019	X	
3	Ngày có thời điểm đóng thầu	16/12/2019	X	
4	Mở hồ sơ dự thầu	09 giờ 00 ngày 16/12/2019	X	
5	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu (tối thiểu)	30 ngày	X	
6	Thời gian gửi văn bản sửa đổi Hồ sơ mời thầu			
7	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	10 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Bên mời thầu tuân thủ các mốc thời gian trong tổ chức đấu thầu đối với gói thầu.

2.2 Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

TT	Nội dung kiểm tra	Phương tiện đăng tải	Số báo/ngày đăng tải	Kết quả thẩm định	
				Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Trên hệ thống mạng đấu thầu	20191054206-00, ngày 12/11/2019	X	
2	Thông báo mời thầu	Trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Báo đấu thầu, Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, Báo Đồng Tháp	Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, theo TBMT số: 20191131218-00, ngày 12/11/2019, Báo đấu thầu số 217 ngày 14/11/2019, Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp (http://apmb.gov.vn) ngày 13/11/2019 và Báo Đồng Tháp số 3667 ra thứ 2 ngày 18/11/2019	X	
3	Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)			X	

b) Ý kiến thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Bên mời thầu tuân thủ việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên phương tiện thông tin đại chúng.

2.3 Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng :

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng :

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng được tổng hợp tại Bảng số 04 dưới đây:

Bảng số 04

Tt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu	X	
2	Nội dung đánh giá HSDT theo các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật được quy định tại HSMT	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng: Bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu giá cạnh tranh, thương thảo hợp đồng theo đúng các bước theo qui định.

III. Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA: Không.

IV. Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA BÊN MỜI THẦU VỚI TỔ CHUYÊN GIA: Không.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 05 dưới đây:

Bảng số 05

Tt	Nội dung thẩm định	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Quá trình tổ chức thực hiện	X	
2.1	Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
2.2	Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	

3	Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu	X	
3.2	Nội dung đánh giá HSDT theo các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật được quy định tại HSDT	X	
3.3	Danh sách xếp hạng nhà thầu	-	
4	Kết quả lựa chọn nhà thầu	X	
4.1	Nhà thầu được đề nghị trúng thầu	Công ty TNHH Công nghiệp FDI Việt Nam	
4.2	Giá đề nghị trúng thầu	9.738.522.431 đồng	
5	Giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu	-	
6	Nội dung khác (nếu có)	-	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan: Tuân thủ.

- Về kết quả đạt được: nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

- Về tính cạnh tranh, công bằng: đảm bảo cạnh tranh, công bằng.

- Về minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: minh bạch, công khai.

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống nhất.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này Phòng Kế hoạch và Tài chính kiến nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số

1: Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị HTX Dịch vụ Nông nghiệp Số 2 Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thuộc Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp, theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: **Công ty TNHH Công nghiệp FDI Việt Nam**. Địa chỉ: Xóm 3, xã Vân Nội, H. Đông Anh, TP. Hà Nội;

- Giá trúng thầu: **9.738.522.431 đồng** (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn, bốn trăm ba mươi một đồng). Bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, chi phí bảo hiểm công trình và chi phí dự phòng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: **330 ngày** (tính liên tục kể từ ngày có thông báo khởi công);


- Hình thức hợp đồng: **Theo đơn giá cố định.**

- Những nội dung cần lưu ý (nếu có): Không.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban QLDA VnSAT;
- Lưu: VT, KH-TC.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Năm

