

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn), thuộc Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk.

### GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Hiệp định tín dụng Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững mã số: CR.5704 - VN được ký ngày 09/7/2015 giữa đại diện Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ các Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể giai đoạn 2015-2020 của Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2017-2018 và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định 881/QĐ-UBND, ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Quyết định số 923/QĐ-SNN ngày 03/08/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn) thuộc Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)” vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn) thuộc Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-SNN ngày 19/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt Giá gói thầu, Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời chào giá gói thầu: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT);

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-SNN ngày 19/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu xây lắp: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn); Nâng cấp vườn ươm giống cà phê cho Trung tâm khuyến nông tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Công văn số 2530/DANN-VnSAT ngày 19/12/2018 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn) - Dự án VnSAT tỉnh Đắk Lắk;


Căn cứ Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét Tờ trình số 144/TTr-VnSAT ngày 19/12/2018 của Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn), thuộc Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk. Theo đề nghị của phòng Quản lý xây dựng công trình và NVTH tại Báo cáo thẩm định số 424a/BCTĐ-QLXDCT ngày 20/12/2018,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn), thuộc Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk, với những nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Tân (địa chỉ: Số 151, Phan Bội Châu, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
2. Giá đề nghị trúng thầu: **1.585.970.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
3. Tên gói thầu: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 2 (04 vườn).
4. Ký hiệu gói thầu: XL-14-DL.
5. Loại hợp đồng: Trọn gói.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
7. Tên dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).
8. Địa điểm xây dựng: Xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin; xã Ea Phê, huyện Krông Pắc; xã Tam Giang, huyện Krông Năng; Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'gar.
9. Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới (WB) và vốn đóng góp của TCND.



**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và NVTH; Giám đốc Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đắk Lắk; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, P.QLXDCT (Tân-8b).

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoài Dương

